

Aménagement de l'accès à la Résidence des Saisonniers
Marché de travaux
n° 2009 / CCB / ST / 01
Analyse détaillée des offres

Rappel des critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse

60% forfait de rémunération
 20% Moyens affectés
 20% délai d'exécution

Entreprise ou groupement (mandataire <u>souligné</u>)	Estimation Moe	ALLAMANNO		OLIVE	
		offre de base	variante enrobé	offre de base	variante enrobé
choix de l'attributaire					
note globale pondérée		17,0/20		18,6/20	
classement final		2		1	
commentaire général			Sous-traitant enrobés : Colas ou Routière du Midi		Sous-traitant enrobés : Routière du Midi
forfait de rémunération (€ HT)					
tranche ferme			6 862,80 €		9 460,00 €
	45 546,00 €	46 624,16 €	-1 952,20 €	38 396,00 €	-3 440,00 €
tranche conditionnelle (Parking copropriété)	9 603,00 €	8 231,19 €		8 278,00 €	
total € HT	55 149,00 €	54 855,35 €	59 765,95 €	46 674,00 €	52 694,00 €
total € TTC tva 19,6%	65 958,20 €	65 607,00 €	71 480,08 €	55 822,10 €	63 022,02 €
note sur 20		17,0/20		20,0/20	
commentaire	Enrobés : 7740 € ht		Tranche ferme option enrobés : 59 859,99 € ttc		Tranche ferme option enrobés : 50 944,82 € ttc
moyens affectés					
note sur 20		18,0/20		17,0/20	
moyens humains prévus			1 conducteur travaux 1 chef de chantier 1 à 4 chauffeurs 5 ouvriers Plan assurance qualité		1 conducteur travaux 1 chef de chantier 3 chauffeurs 3 ouvriers
commentaire					
délai d'exécution					
note sur 20		16,0/20		16,0/20	
délai en semaines	4	4		4	
commentaire					

